

ZMLUVA O DIELO

číslo Objednávateľa: 156-4400/149ZNH/2020

číslo Zhotoviteľa: 249/08-2020

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoD“)

Názov diela: „III/3458 Fulianka - spojka“
Názov projektovanej stavby: „III/3458 Fulianka - spojka“
(ďalej ako „stavba“)

Čl. I Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja**
Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO: 37936859
DIČ: 2021775294
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
- ekonomických: Mgr. Mária Ivaneková, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
- technických: Ing. Edita Rohaľová, PhD., vedúca odd. technickej prípravy stavieb
- realizačných: Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **TIMOTI design s.r.o.**
Sídlo: Björnsonova 2, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Anton Pulšćák
IČO: 36 680 249
IČ DPH: SK 2022250692
DIČ: 2022250692
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Anton Pulšćák, konateľ spoločnosti
- ekonomických: Ing. Anton Pulšćák, konateľ spoločnosti
- technických: Ing. Anton Pulšćák, zodpovedný projektant
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením.
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 17811/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. II Predmet ZoD

2.1 Predmetom ZoD je záväzok Zhotoviteľa:

Etapa 1:

- vykonať a následne protokolárne odovzdať dielo - **projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP) stavby** (ďalej ako „dielo/PD“),
- **výkon inžinierskej činnosti**, v rozsahu zabezpečenia vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutých projektovanou Stavbou a ich následné zapracovanie do PD tak, aby bolo možné Stavbu zrealizovať a následne uviesť do riadneho užívania.

Etapa 2:

- **vykonať činnosti autorského dozoru na základe výzvy Objednávateľa, a to počas realizácie stavby**, vrátane riadneho plnenia úloh a podmienok stanovených v zmysle súťažných podkladov, v zmysle ZoD a vrátane vypracovania záverečnej správy (ďalej aj ako „AD“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vyhotovenie diela.

- 2.2** V súlade s ustanoveniami ZoD sa Zhotoviteľ zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky ZoD v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite, v súlade so súťažnými podkladmi a realizovať predmet ZoD vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Predmet ZoD plne korešponduje s ponukou Zhotoviteľa predloženou v procese verejného obstarávania.
- 2.3** Rozsah diela je špecifikovaný nasledovne:
- Kompletné vyhotovenie PD v tlačenej forme, podpísané a opečiatkované - 8 sád, v sade č.1 až č.4 s výkazom výmer vrátane rozpočtu stavby, sada č.5 až č.8 iba s výkazom výmer,
 - elektronická forma – spracovaný elaborát kompletnej DRS v digitálnom tvare na CD – systematicky usporiadané súbory kompletnej projektovej dokumentácie vo formáte *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. a časť projektovej dokumentácie v rozsahu vytyčovacích schém a dokumentácie potrebnej k majetkovoprávnym vysporiadaniam vo formáte *.dgn a *.dwg, prípadne na vyžiadanie objednávateľa vo formáte *.dgn a *.dwg. aj kompletnú PD na CD/DVD.
 - vizualizácia stavby vo formáte *.dgn a *.dwg
 - základné náležitosti PD budú obsahovať jednotlivé časti, uvedené v prílohe č. 10 k technickým podmienkam TP 03/2006, vydaných vtedajším Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
- 2.4** V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia ich požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak dielo nebude schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy, je Zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej v čl. III Cena za dielo tejto ZoD.
- 2.5** Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD a vykonávať činnosti AD osobne. Zhotoviteľ môže poveriť na tieto činnosti tretiu osobu, len po predchádzajúcom súhlase Objedávateľa.

Čl. III Cena za predmet ZoD

- 3.1** Cena za predmet ZoD je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky Zhotoviteľa, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške

Predmet zmluvy	Cena celkom bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena celkom vrátane DPH (v €)
Etapa 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti	14.526,40	2.905,28	17.431,68
Etapa 2: Výkon činnosti autorského dozoru	2.400,00	480,00	2.880,00

Cena celkom vrátane DPH : **20.311,68 €**,

Cena celkom vrátane DPH slovom: **dvadsaťtisícristojedenásťeur, 68/100.**

- 3.2** Špecifikácia ceny kompletného rozsahu diela je stanovená podľa príloh ZoD:

Príloha č. 1: Technická a cenová špecifikácia PD,

Príloha č. 2: Technická a cenová špecifikácia AD,

ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

- 3.3** Špecifikácia cien uvedených v prílohe č. 1 a č. 2 ZoD je stanovená ako cena pevná a záväzná.
- 3.4** Cena diela vrátane DPH je konečná a zahŕňa všetky činnosti a náklady potrebné k vykonaniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov Zhotoviteľa a všetky vedľajšie a pridružené náklady súvisiace s poskytnutím a uskutočnením kompletného predmetu ZoD, ak nie je v ZoD uvedené inak.
- 3.5** Pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú na zmene ZoD, ktorej predmetom by bolo zvýšenie alebo zníženie ceny plnenia alebo jej časti, je potrebné postupovať a dodržať predpoklady podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
- 3.6** Objedávateľ si vyhradzuje právo, s prihladnutím na pridelené finančné prostriedky od svojho zriaďovateľa (ktorým je Prešovský samosprávny kraj) na realizáciu Stavby, Stavbu rozdeliť do dvoch etáp tak, aby každá z týchto etáp tvorila samostatný funkčný a výkonový celok. Etapu 2 je Zhotoviteľ povinný vykonávať až po písomnom oznámení, resp. výzve, Objedávateľa o termíne začatia výkonu AD, Nevyhnutným

predpokladom tejto výzvy je poskytnutie finančných prostriedkov pre Etapu 2. Objednávateľ je povinný vydať Zhotoviteľovi písomné oznámenie bezodkladne po zistení, že finančné prostriedky, má od svojho zriaďovateľa účelovo určené na výkon Etapy 2 Zhotoviteľ s uvedeným postupom bez výhrad súhlasí. Platí, že:

- Etapa 1 – **vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP) stavby a výkon inžinierskej činnosti v hodnote 17.431,68 eur.**
- Etapa 2 – **Výkon činnosti autorského dozoru v hodnote 2.880,00 eur.**

Čl. IV Lehota, miesto a spôsob plnenia

- 4.1 Lehota na vykonanie a odovzdanie diela, v rozsahu predmetu Etapy 1, je **do 90 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD. Lehota na vykonanie časti predmetu ZoD, v rozsahu predmetu Etapy 2, je predpokladaná na **6 mesiacov**, ktorá začne plynúť od termínu začatia výkonu AD, na základe písomnej výzvy Objednávateľa, pričom nástup na výkon plnenia predmetu časti diela v zmysle Etapy 2 bude najneskôr **do 1 095 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD. Pre účely tejto zmluvy sa 1 mesiac považuje za 30 kalendárnych dní.
- 4.2 Zhotoviteľ odovzdá riadne vykonané dielo, v zmysle Etapy 1 – spracovanú PD - v mieste sídla Objednávateľa, v rozsahu uvedenom v článku II bod 2.3 ZoD, zástupcovi Objednávateľa oprávneného rokovať v technických veciach.
- 4.3 Dňom odovzdania PD sa začína preberacie konanie, ktorého účelom je zistiť skutočnosti, či dielo spĺňa kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti uvedené v ZoD, ako aj v súťažných podkladoch.
- 4.4 Objednávateľ je oprávnený neprevziať PD počas preberacieho konania, ak PD má vady, ktoré sú zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti, alebo nespĺňa ďalšie požiadavky v súlade so ZoD.
- 4.5 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu (ďalej len „protokol“) Objednávateľom a Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ deklaruje, že PD nemá v deň podpísania tohto protokolu zjavné vady. Ak deň obojstranného podpísania protokolu je po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto článku, má sa za to, že Zhotoviteľ je v omeškaní a Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvné pokuty v zmysle čl. VIII tejto ZoD.
- 4.6 Pri spracovaní PD Zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §2 až §4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 4.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej PD musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.8 Protokol v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto článku je oprávnená, na strane Objednávateľa, podpísať osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných.
- 4.9 Zmluvné strany majú nárok na prerušenie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela, v rozsahu predmetu Etapy 1, podľa bodu 4.1 tohto článku rešpektujúc pritom ZVO iba z týchto dôvodov:
- objektívna príčina oneskorenia spôsobená úradmi, za predpokladu, že si Zhotoviteľ splnil svoje zákonné podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu Zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo nepredvídateľné (t.j. nie je primeranie predvídateľné skúseným Zhotoviteľom ku dňu uzavretia zmluvy),
 - nepredvídateľný nedostatok zamestnancov Zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na výkon jeho činností spôsobený epidémiami, živelnými pohromami, povstaním, vojnou, mobilizáciou alebo iným vplyvom vládnej administratívy, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené Objednávateľom,
 - v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely ZoD myslí výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti alebo
 - riadne preukázateľné oneskorenie spôsobené Objednávateľom za predpokladu, že bol Objednávateľ Zhotoviteľom riadne upozornený.
- 4.10 Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, vydá o tom Objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. Oznámenie musí Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako 7 dní po tom, čo si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosti. Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku Zhotoviteľa je záznam v stavebnom denníku. O akceptácii alebo zamietnutí dôvodov na vznik nároku vydá Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné oznámenie.

- 4.11** Povinnosti Zmluvných strán po dobu trvania okolností podľa bodu 4.9 tohto článku dočasne spočívajú a pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov v zmysle čl. XII bod 12.4 zmluvy v tomto prípade nie je potrebné.
- 4.12** ZoD možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, okrem podmienok stanovených v ZVO a touto ZoD, s možnosťou predĺžiť lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle čl. IV bod 4.1 ZoD ak:
- I. dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas spracovávania PD oproti súťažným podkladom, ktoré nemajú charakter podstatnej zmeny;
 - II. dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
 - III. dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas realizácie PD;
 - IV. dôjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojím konaním/nekonaním Zhotoviteľ, resp. niekto, za koho v zmysle podmienok ZoD zodpovedá.

Pre tento účel je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 kalendárnych dní Objednávateľa písomne informovať o vzniku prekážky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela ostáva nezmenený a Zhotoviteľ je povinný zmluvnú lehotu dodržať. Táto zmena podlieha postupu podľa čl. XII bod 12.4 ZoD.

Čl. V Platobné podmienky

- 5.1** Dielo bude financované z finančných zdrojov Objednávateľa poskytnutých z rozpočtu zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.
- 5.2** Cena za Etapu 1 bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po jeho splnení a následnom protokolárnom odovzdaní v rozsahu uvedenom v článku II bod 2.3 tejto ZoD. Na účely fakturácie sa za deň splnenia záväzku Zhotoviteľa v zmysle tejto ZoD považuje deň podpísania preberacieho protokolu zmluvnými stranami v zmysle čl. IV bod 4.5 ZoD.
- 5.3** Cena za Etapu 2 bude uhradená na základe predloženého a schváleného súpisu počtu hodín výkonu AD osobou oprávnenou za Objednávateľa konať vo veciach realizačných.
- 5.4** Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Za deň úhrady ceny sa považuje deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
- 5.5** V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu.

Čl. VI Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 6.1** Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, podľa platných noriem, STN, STN EN, TN a tejto ZoD, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom.
- 6.2** Zhotoviteľ je povinný zvolať pracovné stretnutie s určenými zástupcami Objednávateľa k odsúhlaseniu skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému riešeniu, ktoré sa uskutoční v termíne do 15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti ZoD.
- 6.3** Zhotoviteľ zvolá pracovné stretnutie do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy za účelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakaždým, keď zistí dôvody, ktoré by mohli viesť k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. príčina oneskorenia spôsobená dotknutými orgánmi, úradmi, správcov inžinierskych sietí a pod.)
- 6.4** Zhotoviteľ predloží koncept kompletnej PD vrátane rozpočtu Objednávateľovi a zástupcom Objednávateľa príslušnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskôr 14 kalendárnych dní pred dohodnutým termínom dodania PD.
- 6.5** Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach súvisiacich so stavbou, poskytovať náležitú odbornú súčinnosť Objednávateľovi, a to do 5 rokov od uplynutia protokolárneho odovzdania PD, ak ho Objednávateľ k tomu vyzve.
- 6.6** Zhotoviteľ sa podpisom ZoD zaväzuje k výkonu inžinierskej činnosti počas doby spracovávania PD. V rámci Etapy 2 Zhotoviteľ vykonáva činnosť autorského dozoru v priebehu celej doby realizácie Stavby, najmä z dôvodu objasnenia technických nejasností a zmien vyplývajúcich z PD, a to počas kontrolných dní, preberacieho konania a ostatných úkonov špecifikovaných v prílohe č. 2 ZoD, na základe výzvy Objednávateľa.
- 6.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezodkladne na požiadanie Objednávateľovi poskytne ďalšiu súčinnosť a konzultácie spojené s vypracovaním PD v rámci stavebného konania za účelom zadováženia súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, pokiaľ nie je uvedené v ZoD inak.

- 6.8 Technické a kvalitatívne podmienky PD musia zodpovedať platným slovenským technickým normám, normám platným pre jednotlivé práce a musia byť v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, ktorými sa prevzali európske normy.
- 6.9 Objednávateľ predloží vo vzájomne dohodnutých termínoch Zhotoviteľovi potrebné údaje a podklady na vykonanie diela tak, aby nedošlo ku omeškaniu s lehotou plnenia v zmysle čl.IV bod 4.1 ZoD.
- 6.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa dodá Zhotoviteľovi doplňujúce podklady potrebné k spracovaniu PD a zabezpečí spolupôsobenie v požadovanom rozsahu.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný prerokovať technické riešenie v priebehu spracovania PD s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov Stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok, tak aby Stavba bola zrealizovaná na základe PD, ktorá je predmetom tejto ZoD, realizovateľná, skolaudovateľná, resp. užívania schopná.
- 6.12 Zhotoviteľ – projektant je povinný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení spolupracovať so zhotoviteľom Stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu Stavby ako verejnej práce.
- 6.13 Zhotoviteľ – projektant je povinný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení, v spolupráci so zhotoviteľom Stavby spracovať plán užívania Stavby ako verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. Zhotoviteľ je povinný predložiť plán užívania Stavby v 4 vyhotoveniach v písomnej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči pri odovzdaní Stavby ako verejnej práce do užívania.

Čl. VII Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že PD špecifikovaná v čl. II bod 2.3 bude vyhotovená podľa podmienok tejto ZoD a že bude mať vlastnosti dohodnuté v ZoD.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, chyby a nedostatky pri spracovaní PD (ďalej len „vady a nedostatky“) v súlade s ustanovením § 560 a nasl. Obchodného zákonníka;
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdaní PD zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie Stavby podľa PD a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť PD, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).
- 7.4 Pre stanovenie záručnej doby vzťahujúcej sa na kvalitu použitého materiálu uvedeného v PD platia všeobecne záväzné právne predpisy. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania PD Objednávateľovi uvedenom v preberacom protokole a trvá až do uplynutia 5 ročnej záručnej doby na zrealizovanú Stavbu.
- 7.5 Preberací protokol musí obsahovať príslušné náležitosti v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov, prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej primeranej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie písomne trval.
- 7.7 Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení väd a nedostatkov diela uplatniť písomne reklamáciu a dohodnúť so Zhotoviteľom lehotu na odstránenie týchto väd a nedostatkov.
- 7.8 Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ má právo na ich bezplatné odstránenie a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady Zhotoviteľa.
- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a nedostatky diela odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s Objednávateľom.
- 7.10 Objednávateľ je oprávnený neprevziať PD, ktorá nie je vykonaná podľa podmienok určených v tejto ZoD.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady a nedostatky, za vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ale ktorých odstránenie neznesie odklad.
- 7.12 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok a zákonných požiadaviek vzťahujúcich sa na predmet ZoD.

Čl. VIII Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 8.1 V prípade omeškania Objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za jednotlivé etapy, je Zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň nesplnenia si svojho záväzku uhradiť riadne a včas.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním PD v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. IV bod 4.1 ZoD, je oprávnený vyfakturovať Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela, a to za každý i začatý deň nesplnenia si svojho záväzku, riadneho a včasného odovzdania diela, a to až do dosiahnutia 20 % z ceny diela.

- 8.3** V prípade, že Zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť vykonávať odborný autorský dozor riadne a včas podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa s odbornou starostlivosťou, v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-€, to za každý prípad porušenia príslušnej zmluvnej povinnosti.
- 8.4** V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd a/alebo odstrániť vadu PD v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v zmysle čl. VII bod 7.9 ZoD, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý, aj začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.
- 8.5** V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle čl. VI bod 6.11, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý, aj začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 8.6** V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa poskytnúť riadne a včas Objednávateľovi odbornú súčinnosť v zmysle čl. VI bod 6.5, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý, aj začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 8.7** Pohľadávky podľa tohto článku sú splatné v lehote tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy.
- 8.8** Uplatňovaním si svojich pohľadávok v zmysle tohto článku, jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
- 8.9** Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedostatky zistené v záručnej dobe v lehote podľa bodu 7.9, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za PD podľa článku III ZoD za každý i začatý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 25 % z ceny PD.
- 8.10** Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác (celková cena dohodnutá v čl. III bod. 3.1 ZoD) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne 5 % v dôsledku väd a nedostatkov. Vadami a nedostatkami nie sú práce vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami, ktoré sa pri obhliadke Stavby nedali zistiť. V takom prípade Zmluvné strany prehodnotia skutkový stav a spoločne navrhnu úpravu technického riešenia, ktorá nepredvídané skutočnosti odstráni. Zhotoviteľ tieto úpravy PD zrealizuje bezplatne, v zmysle podmienok tejto ZoD.
- 8.11** Zhotoviteľ PD je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou realizovať stavebné práce nezahrnuté v pôvodnom výkaze výmer z dôvodu preukázateľných väd a nedorobkov. Zhotoviteľ uhradí škodu len v prípade, ak ide o systémové a konštrukčné vady a nedostatky, na základe ktorých dôjde ku škodám, spôsobenými preukázateľne týmito vadami a nedostatkami
- 8.12** Ak Zhotoviteľ spôsobil porušením povinností Objednávateľovi škodu, Objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.
- 8.13** V prípade, že dôjde k odstúpeniu od ZoD na strane Zhotoviteľa bez zavinenia Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 8.14** Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD na strane Objednávateľa bez zavinenia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od ZoD vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete ZoD, na základe vzájomne odsúhlaseného záznamu o vykonaní čiastkových prác - rozpracovanosti.
- 8.15** Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením vznikla, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 8.16** Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle ZoD nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin vzniku škôd a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.
- 8.17** Odstúpením Objednávateľa od ZoD nezaniká nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov z omeškania a náhrady škody voči Zhotoviteľovi.

ČI. IX Zánik ZoD

- 9.1** Zmluvný právny vzťah zaniká jedným z nasledovných spôsobov:
- spĺnením záväzkov obidvoch Zmluvných strán, t. j.:
 - riadnym dokončením a protokolárnym odovzdaním PD zo strany Zhotoviteľa, ako aj prevzatím PD a zaplatením ceny zo strany Objednávateľa,
 - do riadneho ukončenia Stavby, pre ktorú bude Zhotoviteľ vykonávať autorský dozor.
 - písomnou dohodou,
 - okamžitým odstúpením od ZoD, v prípade podstatného porušenia ZoD ktorakolvek Zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od ZoD. Doručením odstúpenia od ZoD zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo ZoD. V prípade nepodstatného porušenia ZoD sú Zmluvné strany oprávnené od ZoD odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto ZoD, prílohami a právnymi predpismi. Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní.

- 9.2** Podstatným porušením ZoD sa rozumie najmä ak:
- Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie,
 - počas trvania ZoD Zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 34 ZVO,
 - skutočnosť, ak je Zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností,
 - Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
 - nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne,
 - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela Zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k chybnému plneniu ZoD,
 - nastane vadné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu realizácie PD písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol.
- 9.3** Doručením odstúpenia od ZoD zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo ZoD, a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od ZoD sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením ZoD, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania.
- 9.4** V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej sa upraví aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností.

Čl. X Osobitné ustanovenia

- 10.1** Zhotoviteľ je vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo škody na ňom. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.
- 10.2** Na účely tejto ZoD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.3** Ak sa splnenie ZoD stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa na takéto okolnosti bude chcieť odvolať, bude mať právo odstúpiť od ZoD.
- 10.4** Zhotoviteľ bude k vykonaniu diela pristupovať s odbornou starostlivosťou, najmä bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky ZoD a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov Zmluvných strán, prípadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej alebo verejnej správy.
- 10.5** Zhotoviteľ nesmie poskytnúť dielo tretím osobám bez písomného súhlasu Objednávateľa.
- 10.6** Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú, že budú všetky informácie, zistené pri ZoD, považovať za dôverné, udržiavať ich v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám bez vzájomného súhlasu, a to po dobu 1 roka od ukončenia účinnosti ZoD.

Čl. XI Licenčné podmienky

- 11.1** Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak vyhotovením PD v súlade ZoD bude vytvorené autorské dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, je Zhotoviteľ nositeľom autorských práv k autorskému dielu alebo jeho časti vyhotovenému podľa ZoD a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi autorské dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami ZoD.
- 11.2** Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným autorským dielom a plnením podľa tejto ZoD.
- 11.3** Zhotoviteľ poskytuje pre použitie autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne a územne neobmedzenú, a to v rozsahu majetkových práv autora.
- 11.4** Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicencie na použitie autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám.
- 11.5** Cena za licenciu na používanie autorského diela podľa ZoD je zahrnutá v cene za dielo.
- 11.6** Ak v rámci plnenia podľa ZoD Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle tejto ZoD.
- 11.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa prípadne budú podieľať na vyhotovení PD v zmysle ZoD tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných, či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa ZoD.

Čl. XII Záverečné ustanovenia

- 12.1** Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené ZoD, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.2** Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa ZoD na inú osobu.
- 12.3** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky zmeny v údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od vzniku zmeny. Ak tak neurobí, Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a v dôsledku toho má Objednávateľ právo od ZoD odstúpiť.
- 12.4** ZoD je možné zmeniť výlučne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami obidvoch Zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu zmluvných vzťahov. Číslovanie zmien ZoD zabezpečí Objednávateľ. Zmenu ZoD nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zhotoviteľa za predpokladu, že Zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v bode 12.3 tohto článku.
- 12.5** Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia ZoD, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných jej ustanovení. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorá sa najviac priblíži k účelu a zámeru ZoD. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 12.6** Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu ZoD a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť obsiahnutá v ustanoveniach ZoD, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnosti mlčanlivosti, okrem skutočností Zhotoviteľom výslovne označených.
- 12.7** Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v čl. I ZoD. Písomnosť sa považuje za doručení dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručiteľná, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 12.8** ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 12.9** ZoD je vyhotovená v 7 vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia a Objednávateľ obdrží 5 vyhotovení.
- 12.10** Zástupcovia Zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach ZoD sa oboznámili s obsahom ZoD, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojim podpisom.

V Prešove, dňa, 16.9.2020

Za Zhotoviteľa:

.....V.f.....
Ing. Anton Pulšćák
Konateľ spoločnosti

V Prešove, dňa, 22.9.2020

Za Objednávateľa:

.....V.f.....
Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Táto zmluva nadobúda platnosť dňa 22.9.2020

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 24.9.2020

Táto zmluva bola zverejnená dňa 23.9.2020

Príloha :

Technická a cenová špecifikácia na výkon činnosti autorského dozoru

Názov projektu: III/3458 Fulianka - spojka

Názov projektovanej stavby: III/3458 Fulianka - spojka

Popis dielčej činnosti - účasť		Predpokladaný počet výkonových hodín	Jednotková cena bez DPH (eur)	Cena celkom (eur)
1.	Odovzdanie staveniska	8,00	25,00	200,00
2.	Preberanie stavby	8,00		200,00
3.	Účasť na kontrolných dňoch stavby	48,00		1200,00
4.	Doriešenie technických problémov a vypracovanie stanovísk k zmenovým konaniam	16,00		400,00
5.	Vypracovanie stanoviska AD ku DSRS	8,00		200,00
6.	Vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby	8,00		200,00
Cena celkom bez DPH				2400,00
DPH 20%				480,00
Cena celkom vrátane DPH				2880,00

V Prešove dňa

Ing. Anton Pulšičák, konateľ spoločnosti

Meno, funkcia, pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha :

Technická a cenová špecifikácia na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) , ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP)

Názov projektu: III/3458 Fulianka - spojka

Názov projektovanej stavby: III/3458 Fulianka - spojka

Popis činnosti	HIP	ZoP	Projektant	Celkom bez DPH v €
	sadzba €/h 25,20 bez DPH	sadzba €/h 20,00 bez DPH	sadzba €/h 14,00 bez DPH	
A Sprievodná správa	8	16	10	661,60
B1 Prehľadná situácia	8	14	6	565,60
B2 Celková situácia stavby	12	20	14	898,40
B3 Koordinačná situácia stavby	10	24	12	900,00
C Dopravné značenie celej stavby, dočasné a trvalé	12	18	10	802,40
D Pisomnosti a výkresy objektov	70	150	110	6304,00
E1 Dokumentácia meračských prác	10	28	16	1036,00
E2 Zjednodušená dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	12	26	12	990,40
F Výkaz výmer	0	34	18	932,00
G Rozpočet	0	18	14	556,00
H Doklady	0	30	20	880,00
Cena celkom bez DPH				14526,40
DPH 20%				2905,28
Cena celkom vrátane DPH				17431,68

Počet profesií v tabuľke nie je pre uchádzača záväzný.

V Prešove dňa

Ing. Anton Pulščík, konateľ spoločnosti

Meno , funkcia , pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača